南京大学生科院废气处理项目需求

依据生命科学大楼废气排放的特点和楼顶设备安装具体位置的情况，该项目的设计提出如下基本要求：
1. 废气处理设备安装位置：
（1） 设计都要考虑到楼顶所有设施使用、维护的方便。包括操作空间、物件运输通道等。
（2） 东部楼顶温室改造需要占用管道井及管道井以南区域，处理设备只能放置在管道井北侧。
（3） 西部楼顶温室废气处理设备除需安装在管井北侧外，还需要加高，为阳光房留出1.5米宽、2.5米高的人流通道。
2. 设备重量及承重处理方案
设计时考虑设备运行时总重量、占地面积、楼顶加固办法。
3. 废气处理设备控制：
由一台电脑统一完成全部处理设备的控制、运行信息的监测和记录。包括：
（1） VOCs的实时监测；喷淋设备的液位、PH、电导以及风机的运行状态和处理设备的监测。
（2） 设备运行异常或需要更换液体等需要人工干预的情况给出提示信息。
（3） 风机、处理设备的运行时段、异常情况要能够长期记录；简单的数据统计功能。
4. 废气处理设备的联动
招标方提供一种多台处理设备联动设备联动方案见附件4，《处理设备组合工作示意图》。目的是降低能耗，并防止某台设备出现故障时导致不能对对应排放处理的情况发生。
5. 喷淋塔建议改进建议
减小喷淋塔循环水体积，可有效减轻设备运行总重量。具体方案见附件5：该方案同时实现喷淋液的自动更换、碱液的补充提示灯功能。
6. 风管及设备材质：
目前风管多使用白铁皮，部分连接件甚至使用高碳钢材质的角铁、螺钉等，这些材料不宜长期暴露在室外使用，目前已有许多区域严重锈蚀。同时考虑到排放气体中含有腐蚀性物质，建议使用304不锈钢材质风管。所有废气处理设备都要考虑室外长期使用的稳定性。消防排烟管一并更换为不锈钢材质。
7.风机：
	采用不锈钢离心式风机。风机的选用除考虑废气处理设备的风阻外，也要考虑通风橱到楼顶管道的风阻。风机转速与通风橱开门高度联动。选用风机时要考虑到风机大部分时间工作于效率最高的状态。
7. 废气处理指标量化
给出各种有害气体经处理设备处理后所能达到的量化指标，如浓度曲线、百分比等，作为设计和验收指标。
8. 废水和净化后气体中O3的处理方法
设备废水中可能含有的有害物质及处理办法。净化后排放气体中O3的处理方法。
9. 耗材、维护、运行成本
正常运行时维护周期、所需人工、操作方法等，列出耗材明细、及成本核算。
10. 屋顶善后工作
考虑到该项目可能是楼顶最后一个施工项目，施工后应保证屋顶其它设施正常运行，屋顶防水等有需要修复的部分一并完成
11. 质保及响应时间
本公司所能提供的设备质保年限、设备故障响应时间等。
12. 设计和施工单位资质
能够提供设计工的资质证明。
13. 设计过程与招标方及时沟通
招标单位委托技术人员参与完成项目方案设计。中标单位在设计过程中应与招标单位即时沟通。该项目所有设计最终图纸包括“系统安装结构图”、“设备结构图”、“水电安装图”、“原程序代码”和“控制电路图纸”等以电子版形式全部交付招标单位。
14．楼顶东南侧区域的安装位置
东南侧区域设备尽量安装在平台南部。总出风口设置在平台北侧五楼房间墙壁上引至楼顶合适高度。
15. 作为五楼通道的四楼楼顶的设计
作为5楼通道的两处4楼楼顶，设计废气处理设备要考虑到通道的美观和安静，排烟管和电缆全部移至管井北侧，并安装隔档将设备与通道分离。
16．排烟管阻挡进门通道的处理
西南侧4楼楼顶通道进门口被一消防排烟管阻挡，通过架桥或管道移位保证通行方便。
17. 收尾与善后
本项目可能是该大楼楼顶最后一项施工项目，施工后应完成全部屋顶的修缮工作。包括楼顶漏水、外观处理等。
18. 配电
    咨询基建处王磊工程师。
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咨询基建处蒋亮工程师。

请各设计单位根据自己的技术优势补充。
